

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS - PROYECTO FCTel BPIN 2016000100002**

**SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS - SGR N° 001 DE 2023 -CÓDIGO BPIN 2016000100002 PARA CONTRATAR LA INGENIERÍA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS, MONITOREO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE AUTO GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS ISLA "CLARENCE LYND NEWBALL" Y TRES (3) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA / MINI EÓLICA DENTRO DEL PROYECTO THINK GREEN.**

**ADENDA No. 001**

El Representante Legal de EEDAS S.A. E.S.P., se permite informar a los interesados de participar en el proceso **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS - SGR N° 001 DE 2023 - CÓDIGO BPIN 2016000100002**, cuyo objeto es la prestación de servicios de INGENIERÍA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS, MONITOREO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE AUTO GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL Y TRES (3) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMOS SOLAR FOTOVOLTAICA / MINI EÓLICA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TIPO HIBRIDO, con destino al proyecto "Investigación para el fortalecimiento de las capacidades en la prestación del servicio de energía de San Andrés" - Código BPIN 2016000100002., que por un error involuntario se omitió especificar el número de metros en el Ítem Acceso a Subestación, por tal motivo, se hace necesario modificar en el alcance del contrato, en el Numeral 5.1 el ítem Acceso a Subestación, el cual queda así:

Acceso a subestación	Acceso a subestación hospital, incluye tubería EMT de 2", accesorios de anclaje a poste y acceso a ducto subterráneo en concreto, 800 metros de cable Cu THHN/THWN calibre 3/0 x 3, conectores bimetálicos y accesorios de conexión a barraje en cobre conforme RETIE	1	global
----------------------	---	---	--------

**Nota:** Los ítems del Numeral 5.1 que no fueron modificadas en la presente adenda, se mantiene iguales.

En consecuencia, de lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma de la **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS - SGR N° 001 DE 2023 - CÓDIGO BPIN 2016000100002** con el fin de que todos los interesados en participar tengan un tiempo prudencial para evaluar y presupuestar las necesidades plenamente identificadas en los términos de referencia de este proceso.

Por tal motivo, se procede a modificar el cronograma de la **SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS - SGR N° 001 DE 2023 - CÓDIGO BPIN 2016000100002**, el cual queda así:


ITEM	ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
1	Publicación de la propuesta de términos de referencia de la solicitud pública de ofertas.	Marzo 21 de 2023 a las 5:30 pm	<a href="http://www.eedassa.com.co">www.eedassa.com.co</a> <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i">www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i</a>

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS – PROYECTO FCTel BPIN 2016000100002**

2	Recibo de observaciones a la propuesta de términos de referencia de la solicitud pública de ofertas.	Marzo 24 de 2023 hasta las 5:00 p.m.	Oficina de archivo y correspondencia Sede de EEDAS S.A. E.S.P. ubicada en la Calle 1 No. 1B – 58, Sector de Punta Hansa, frente al Club Náutico, en San Andrés Isla, o al correo electrónico <a href="mailto:info@eedassa.com.co">info@eedassa.com.co</a>
3	Respuesta a las observaciones recibidas a la solicitud pública de ofertas	Marzo 28 de 2023 a las 5:00 pm.	<a href="http://www.eedassa.com.co">www.eedassa.com.co</a> <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i">www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i</a>
4	Apertura de la solicitud pública de ofertas y publicación de los términos de referencia definitivos en la página web de EEDAS S.A. E.S.P.	Marzo 29 de 2023 a las 10:00 am	<a href="http://www.eedassa.com.co">www.eedassa.com.co</a> <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i">www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i</a>
5	Cierre del Proceso y presentación de las propuestas por parte de los interesados	Abril 3 de 2023 hasta las 5:30 pm.	Oficina de archivo y correspondencia de la Sede de EEDAS S.A. E.S.P. ubicada en la Calle 1 No. 1B – 58, Sector de Punta Hansa, frente al Club Náutico, en San Andrés Isla o al correo electrónico <a href="mailto:info@eedassa.com.co">info@eedassa.com.co</a>
6	Evaluación de las Propuestas	Abril 5 de 2023	Sede EEDAS S.A. E.S.P., Calle 1 No. 1B – 58, Sector de Punta Hansa, frente al Club Náutico, en San Andrés Isla.
7	Publicación del Informe de Evaluación	Abril 11 de 2023 a las 5:30 pm	<a href="http://www.eedassa.com.co">www.eedassa.com.co</a> <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i">www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i</a>
8	Recepción de Observaciones al Informe de evaluación de la convocatoria pública de ofertas	Abril 12 de 2023 hasta las 5:30 pm.	Oficina de archivo y correspondencia de la Sede de EEDAS S.A. E.S.P. ubicada en la Calle 1 No. 1B – 58, Sector de Punta Hansa, frente al Club Náutico, en San Andrés Isla o al correo electrónico <a href="mailto:eedas@eedas.com.co">eedas@eedas.com.co</a>
9	Respuesta observaciones al informe de evaluación de la solicitud pública de ofertas y escogencia del contratista	Abril 14 de 2023 a las 5:00 pm	<a href="http://www.eedassa.com.co">www.eedassa.com.co</a> <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i">www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i</a>
10	Suscripción, perfeccionamiento y legalización del contrato	Abril 17 a 20 de 2023	Sede de EEDAS S.A. E.S.P. ubicada en la Calle 1 No. 1B – 58, Sector de Punta Hansa, frente al Club Náutico, en San Andrés Isla.

En constancia se firma en San Andrés Isla, a los 30 días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

  
**RANDY ALLEN BEN HOOKER**  
Gerente EEDAS S.A. ESP